

Znak: ZR.271.4.2013

ZMIANA SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 44212 – 2013 z dnia 01.02.2013r.) na zadanie: „**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy**”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie w ten sposób, że zamieszcza zmodyfikowane przedmiary robót, stanowiące załącznik do SIWZ. Modyfikacja przedmiarów robót nie wpływa na zmianę przedmiotu zamówienia, a jedynie pozwala uszczegółowić przedmiot zamówienia określony w projekcie budowlanym. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy projektu budowlanego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wnioski wpływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie.

Niniejszą zmianę należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższa zmiana nie wymaga wprowadzenia kolejnej zmiany co do terminu składania ofert, który już został wydłużony i określony w informacji z dnia 13.02.2013r. (Znak: ZR.271.4.2013) **Obowiązuje termin składania ofert do dnia 28.02.2013r. godz. 13:00**,

Załącznik:

1. Przedmiary robót.


W. O. J. T.
Leszek Kuca

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.