Zalgeznik nr 7 do SIWZ
Wzor umowy

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu ..o, 2021 roku w Rudzie Malenieckie], pomiedzy

Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej Spotka z o. o. z siedziba w Rudzie
Malenieckiej 99A, 26-242 Ruda Maleniecka, NIP 6581973640, zarejestrowang w Krajowym
Rejestrze Sgdowym, prowadzonym przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego KRS 0000381071 o kapitale zakiadowym w kwocie 4.482.450
(stownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiat dwa tysiace czterysta pieédziesiat) optaconym w
catoscei

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Prezesa GZGK Sp. z o. o. - Radostawa Orzelskiego, upowaznionego do jednoosobowej
reprezentacji Spotki

a
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zwanym dalej WYKONAWCA

Umowa zostata zawarta z WYKONAWCA - po przeprowadzeniu postepowania konkurencyjnego
~ przetargu nieograniczonego w frybie ustawy prawo zaméwiefi publicznych w formule
zaprojektuj i wybuduj w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty
okreslone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U, z 2019, 1, poz. 1843)

Stowniczek definicji

W niniejszej Umowie nastgpujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponize;:

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

- Dokumentacja Projektowa — oznacza wszelkie projekty, rysunki i opisy, opracowane przez
Wykonawee i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, a takze decyzje, uzgodnienia
1 pozwolenia, niezbgdne do realizacji Przedsi¢wziecia inwestycyjnego, a w szczegdlnosei ~
do wykonania Robét przez Wykonawce,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba prawna lub fizyczna wykonujgca nadzér nad
realizacjg przedmiotu zamdéwienia w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami Prawa
Budowlanego oraz normami technicznymi. Do podstawowej roli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zamierzonym procesic budowlanym nalezy kontrola zgodnogei
wykonywanych robét z projektem, przepisami, a takze warunkami techniczno-budowlanymi
oraz dokonywanie rozliczen robdt.

~ Kierownik budowy - oznacza osobg wyznaczona przez Wykonawce, upowazniong do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja
zadania,

- Oferta — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktérej podpisana jest
Umowa na realizacje niniejszego zamowienia,

- Plac budowy / Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Program i PFU: - oznacza program funkcjonalno-uzytkowy opracowany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
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zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przez Instytut OZE sp. z 0.0,
z siedzibg w Kielcach (I1I tomy) stanowigey zalgeznik nr 3 do Umowy.

- Projekt budowlany — PB — oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zalkresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U, 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

- Projekt wykonawezy — PW — dokumentacja techniczna o zakresie umozliwiajgcym
wykonanie oraz odbidr robdt budowlanych/hydro- instalacyjnych oraz elektrycznych.
Dokumentacja zawiera w szczeg6lnosci wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbedne do
wykonania w/w robot, a takre specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, niezbedne dla okreslenia parametréw jakosciowych materiatéw i robét.

- Przedsi¢wzigcie inwestycyjne — oznacza modernizacje trzech matych elektrowni wodnych
zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka na rzece Czarna Konecka.

- Roboty - oznaczajg roboty stale zwigzane z realizacjg Przedsiewzigcia inwestycyjnego,
ktore Wykonawca ma wykonaé na mocy umowy zawartej z Zamawiajacym oraz wszelkie
roboty tymezasowe kazdego rodzaju potrzebne na placu budowy do wykonania i ukonczenia
Robét oraz usunigeia wad.

- Umowa — oznacza umowe pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym na zaprojektowanie
i zrealizowanie przedmiotu Zamoéwienia, wraz ze wszystkimi zalgcznikami,

- WYKONAWCA - oznacza osobe wymieniona w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego ktory wygra postgpowanie przetargowe oraz jej prawnych nastepeow.

-~ ZAMAWIAJACY - oznacza Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., Ruda
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

-~  Zaméwienie — zestaw czynnosei, kidrych wykonanie przez Wykonawce przewiduje
Umowa, zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami i normami.

§1
ZAMAWIAJACY powierza, s WYKONAWCA przyjmuje do wykonania prace:

1. Etaparl:

1.1.Wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, uzyskanie i utrzymanie
waznosci wszelkich wymaganych, zgodnie z prawem polskim, uzgodnien, map, opinii
i decyzji administracyjnych, niezbednych do zaprojektowania w miejsce istniejgcych
elektrowni wodnych, nowych elektrowni w celu ich modernizacji by uzyskaé wsparcie
finansowe w ramach Odnawialnych Zroédet Energii i uzyskanie efektu gwarancji ceny
wyprodukowanej energii ze Zrédla OZE z URE, dostawa i montaz urzadzen energo-
elektrycznych, rozruch - uruchomienie  trzech matych elektrowni wodnych
zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka na rzece Czarna Konecka, po
zrealizowaniu robét budowlano-montazowych, zgodnie z wykonana dokumentacjg,
obowigzujacymi  przepisami, wytycznymi ZAMAWIAJACEGO 1 zalaczonymi
materjatami, dostarczenie i montaz wyposazenia oraz pelnienie nadzoru autorskiego, w
zakresie modernizacji trzech malych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie
gminy Ruda Maleniecka. Male elektrownie wodne usytuowane sg na rzece Czarnej
(Koneckiej), na dziatkach ewidencyjnych nr:

a) MEW nr 1 — dzialki ewid. nr 795/1, 795/2, 795/6 obreb 0001 Cieklifisko;

b) MEW nr 2 — dzialki ewid. nr 15, 271, 253/1 obreb 0017 Wyszyna Machorowska;

¢) MEW nr 3 — dziatki ewid. nr 15, 243/2 obrgb 0017 Wyszyna Machorowska,”

1.2.7Zakres zadania obejmuje nastepujac elementy:



1.2.1. Zakres prac projektowych

1.2,1.1. Wykonanie infrastruktury hydrotechnicznej

Zakres prac obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz podjecie wszelkich
niezbednych dzialan administracyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwolen
koniecznych do wylkonania modernizacji infrastruktury hydrotechnicznej w obrebie trzech jazow
pigtrzacych na rzece Czarnej Koneckiej, w tym:

1.
2.
3.

uzyskanie aktualnych materialéw do projektowania,

uzyskanie aktualnych materialéw wiasnodciowych (wypisy z rejestru gruntow),
opracowanie Operatu wodnoprawnego i Instrukcji Gospodarowania Woda ze wszystkimi
uzgodnieniami wynikajacymi z przepiséw ustawy Prawo wodne wraz z uzyskaniem
prawomocne] decyzji wodnoprawnej, w tym m. in. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na:

3.1.wykonanie urzadzen wodnych z art. 389, pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne,

3.2.ustugi wodne obejmujace pigtrzenie wod powierzehniowych oraz korzystanie z tych wod

zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 t.
Prawo wodne,

3.3.ustugi wodne obejmujace korzystanie z wod do celéw energetyki, w tym energetyki wodnej
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12.
13.

14,

15,
16.
17.
18.
19.
20.

21

zgodnie z art, 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35, ust. 3, pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne,

pozyskanie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetyczne]- jesli bedzie
to niezbedne na skutek instalacji nowych turbin,

opracowanic projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocne] decyzji
0 pozwolenin na budowe,

opracowanie projektu wykonawczego dla kazdej z branz wzajemnie ze sobg
skoordynowanych,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

opracowanie specyfikacji technicznych STWiORB,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw,

. opracowanie lub pozyskanie innych, nieuj¢tych w niniejszym PFU wymaganych Prawem

Budowlanym, Prawem Ochrony Srodowiska, Prawem Wodnym oraz innymi
obowigzujgeymi przepisami, dokumentacji oraz decyzji,

opracowanic dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia przez Zamawiajacego
procedury kredytowej, mianowicie:

biznesplan inwestycji,

wymagane decyzje administracyjne w zakresie ochrony $rodowiska, w sklad ktérych
wehodzg m.in.: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o drodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia, decyzja udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego oraz inne
decyzje i uzgodnienia wymagane prawem ochrony $rodowiska,

prawomocna decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania
robét budowlanych wilasciwemu organowi zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym,
harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji,

referencje planowanej do zastosowania technologii,

warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

projekty budowlane — instalacja, przytacza,

umowa przylgczeniowa do sieci elekiroenergetyczne;,

umowa stuzebnosci przesytu energii,

. promesa koncesji/koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej wydane przez Prezesa

Urzgdu Regulacji Energetyki,



22.

23.

24,

25.

dokument potwierdzajacy uczestnictwo w systemie wsparcia - wygranie aukcji na
sprzedaz energii odnawialnej wydany przez Urzgd Regulacji Energetyki/system FIT/FIP,
umowa na sprzedaz catej wyprodukowanej energii elektrycznej (ilogé 1 wartoéé energii) -
potwierdzajgce dane ujgte w biznesplanie,

polisy ubezpieczeniowe realizowanej inwestycji od wszystkich rodzajow ryzyk (w tym:
od ognia i zdarzet losowych, rabunku, wandalizmu, kradziezy, ryzyk nieprzewidzianych,
od utraty zysku spowodowanej zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosei
cywilnej) w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji,

informacje dotyczgce parametrdw technicznych instalacji (na podstawie dokumentacji
projektowej) wraz z opracowaniem dot. prognozowej wielkosei produkeji energii
elektrycznej 1 z danymi stanowigcymi podstawe wyliczen.

1.2.1.2 Wykonanie instalacji OZE

Zakres prac obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz podjecie wszelkich
niezb¢dnych dziatan administracyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwolen
koniecznych do wykonania instalacji OZE, w tym:
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uzyskanie aktualnych materiatéw do projektowania,

uzyskanie aktualnych materiatéw wiasnosciowych (wypisy z rejestru gruntow),
opracowanie projektu budowlanego,

uzyskanie pozwolenia na budowe,

opracowanie projektu wykonawczego dla kazdej z branz wzajemnie ze sobg
skoordynowanych,

opracowanie specyfikacji technicznych STWIiORB,

opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw,

wykonanie niezbednych formalnodci zwigzanych z zamiarem sprzedazy energii
elektrycznej pochodzacej z OZE (uzyskanie koncesji) wraz z okresleniem odpowiedniej
formy sprzedazowej (aukcje OZE/taryfy gwarantowane),

spotzadzenie dokumentac]i techniczno-rozruchowe;j,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

opracowanie lub pozyskanie innych, nieujetych w niniejszym PFU wymaganych Prawem
Budowlanym, Prawem Ochrony Srodowiska, Prawem Wodnym oraz innymi
obowigzujacymi przepisami, dokumentacji oraz decyzji.

1.2.1.3. Wykonanie remontu trzech budynkéw MEW

Zakres prac obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz podjgcie wszelkich
niezbednych dziatain administracyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwolen
koniecznych do wykonania modernizacji trzech istniejacych MEW w obrebie jazow
pietrzgcych rzeki Czarna Konecka, w tym:

1.

Rl

% N o

uzyskanie aktualnych materiatéw do projektowania,

uzyskanie aktualnych materialdéw wlasnosciowych (wypisy z rejestru gruntdow),
opracowanie ckspertyzy technicznej istniejacych budynkéw MEW,

opracowanie projektu budowlanego do zgloszenia zamiaru wykonywania robdt
budowlanych,

wykonanie zgloszenia modernizacii istniejacych trzech MEW,

opracowanie kosztorysow inwestorskich 1 przedmiarow,

opracowanie specyfikacji technicznych STWiORB,

opracowanie projektu wykonawczego dla kazdej z branz wzajemnie ze soba
skoordynowanych,

opracowanie lub pozyskanie innych, nieujetych w niniejszym PFU wymaganych Prawem
Budowlanym, Prawem Ochrony Srodowiska, Prawem Wodnym oraz innymi
obowigzujagcymi przepisami, dokumentacii oraz decyzji.



Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i posiada¢ w swoim opracowaniu zgody i
zezwolenia wynikajgce z odrgbnych przepisow, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia robot,

1.2.1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:

— Karty Informacyjnej Przedsigwziecia oraz (w przypadku stwierdzenia koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko) Raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko — jezeli bedzie wymagane pozyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

—  Operatu wodnoprawnego i Instrukeji gospodarowania woda — jezeli bedzie wymagane
pozyskanie decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego (lub réwnowaznej),

— Projektu Budowlanego, na ktéry skladajg sie:

a. projekt zagospodarowania terenu,
b. projekt architektoniczno-budowlany,
c. projekt techniczny,

— Dokumentacji projektowej wykonawezej dla kazdej z branz,

— Wszelkich innych dokumentéw, zwiazanych z uzyskaniem decyzji udzielajace)
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie,

122, Dokonanie w imieniu Zamawigjacego wszelkich wymaganych uzgodnien
technicznych i formalno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wymaganych pozwolef,, w tym celu Wykonawea bedzie wystepowat
z upowaznienia Zamawiajgcego, bedzie to m.in.:

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia -

jezeli bedzie wymagana,

— Decyzja o warunkach zabudowy / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — jezeli bedzie wymagana,

—  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,

— Decyzja udrielajgca pozwolenia wodnoprawnego (lub réwnowazna) — jezeli bedzie
wymagana,

— Decyzja udzielajgca pozwolenia na budowe — jezeli bedzie wymagana,

1.2.3. Przeprowadzenie procedury uzyskania wsparcia w ramach systeméw wsparcia
instalacji wytwérezych przed Urzedem Regulacji Energetyki albo innym wiasciwym
Urzgdem zapewniajagcym ze wyprodukowana energia w modernizowanych
elektrowniach wodnych bedzie produkowana w ramach tak zwanych OZE i bedzie
posiadata gwarancj¢ statych cen albo doptat do wyprodukowanej energii co ma
zapewni¢ zwrot kosztow inwestycji w przyszlosci oraz mozliwo$é jej sfinansowania
kredytem bankowym.

1.2.4. Scista wspélpraca Wykonawcey z Zamawiajagcym w przeprowadzeniu procedury
kredytowej, w skiad ktérej wehodzi: rozeznanie rynku kredytowego, skompletowanie
wymaganych dokumentéw, wykonanie niezbednych opracowati w ramach procedury
kredytowej oraz wspdtpracy z rozpoznaniu ofert jednostek kredytujgcych.

1.2.5. Sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Realizacii
Etapu nr IT i jego akceptacja przez instytucje finansowa kredytujaca inwestycje.

2. Ftapnrll

Pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw opisanych w Etapie T
oraz uzyskanie przez Zamawiajacego zrdédel finansowania inwestycji-Zamawiajacy
przystapi do realizacji Etapu nr II na ktéry skladajg si¢ nast¢pujace prace:

2.1. Wykonanie wszelkich robot budowlano-montazowych zwigzanych z realizacja
przedmiotowe] inwestycji, w tym:
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

Wymiang wyposazenia technologicznego istniejacych obiektéw malych elektrowni
wodnych oraz dostosowanie istniejacej infrastruktury obiektéw do nowego wyposazenia
technologicznego. Przewiduje sig nastgpujacy zakres prac budowlanych:

Prace rozbitrkowe/demontazowe w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
prac modernizacyjnych,

Prace demontazowe istniejacego wyposazenia technologicznego wraz z instalacjami
towarzyszacymi,

Prace przygotowawcze pod montaz hydrozespotdw,

Dostawa i montaz turbozespoléw wraz z towarzyszgcymi pracami zelbetowymi
(montazowymi) w obrebie budynkéw MEW,

Wykonanie instalacji automatyki 1 sterowania,

Wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz z przytaczem i wyprowadzeniem mocy
z MEW z uwzglgdnieniem nowego miejsca przytaczenia do sieci (w stosunku do aktualnego
miejsca przylgczenia istniejacej MEW).

Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych poszezegblnych obiektéw matych
elektrowni wodnych w zakresie budynku MEW oraz komory turbin. Przewiduje sie
nastepujacy zakres prac budowlanych:

Dostawa 1 montaz w pelni zautomatyzowanej zastawki, umozliwiajgcej zachowanie
przeptywu biologicznego w rzece w przypadku odstawienia MEW,

Oczyszezenie, odsolenie i hydrofobizacje konstrukeji murowych,

Reprofilacje powierzchni betonowych komory turbin oraz powierzchni murowych
budynkéw MEW,

Wykonanie posadzek wewnatrz budynkow MEW w formie nowych posadzek betonowych,
wykoticzonych cienkowarstwowym systemem zywicznym,

Wykonanie nowej zabudowy sufitéw budynkow MEW,

Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiane calej wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektéw (o$wietlenie, gniazda
wtykowe),

Wykonanie warstw wykonczeniowych $cian — tynki oraz powloki malarskie,

Wykonanie biezacej konserwac]i obiektow poprzez: oczyszezenie i malowanie istnigjgcego
pokrycia dachéw budynkéw MEW (dotyczy MEW nr 2 oraz MEW nr 3),
wykonanie/wymiang orynnowania budynkéw oraz oczyszezenie i usuniecie istniejacych
antykorozyjnych powlok malarskich elementéw stalowych obiektéw wraz z ich
odtworzeniem,

Wymiang logo obiektow, umieszczonych na $cianach szezytowych budynkéw MEW,

. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym:

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sporzadzenie projektu powykonawczego,

Sporzgdzenie instrukcji rozruchu,

Sporzadzenie instrukeji eksploatacji i konserwacji obiektu,

Sporzadzenie dokumentacji obejmujacej oprogramowanie stacji operatorskiej,
Sporzgdzenie Instrukcji BHP,

Sporzgdzenie Dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urzadzes,

Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych uzgodnien formalno-
prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
Szkolenie, Rozruch, Proby, Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania:

a) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego,
b) przeprowadzenie rozruchu urzadzen,
¢) przeprowadzenie préb koficowych (w tym proby przedrozruchowe, préby rozruchowe
iruch probny) wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametrow,
6



d) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w szezegélnodci w postaci DTR urzadzen,
ktore zostang zainstalowane,

e) sporzadzenie na pismie sprawozdania z rozruchu,

f) sporzadzenie instrukeji stanowiskowych dla pracownikéw i instrukeji ogélnej obstugi
kazdej elektrowni w jezyku polskim.

g) wykonanie innych zobowiazan, koniecznych do przejecia robét od Wykonawcy
i przekazania obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania, w tym wyposazenie Obiektu
wurzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu  wynikajacego z przepiséw, zastosowanej technologii i rozwiazan
materiatowych,

h) uzyskanie pozytywnych opinii stosownych organéw administracii paristwowe;
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania,

i} zapewnienie kompletnego oznakowania obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw
instalacji, wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

J)  udokumentowanie sprawnosci nowych zespoléw elektrowni wodnych — zgodnie
z zalozeniami ofertowymi — przy zakladanych przeplywach wody.

5. Serwis:

— zapewnienie serwisowania instalacji i wchodzacych w jej sktad urzadzen w czasie trwania
okresu zglaszania wad, a nastgpnie w okresie rekojmi oraz po jego zakoficzeniu w ramach
serwisu pogwarancyjnego.

— dopelnienie formalnosci serwisowych z dostawcami wzgdzed i podwykonawcami
w zakresie znajdujacym si¢ po stronie Wykonawey.

6.  Szczegélowy zakres prac okrefla Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy
Zalacznik nr 3 do Umowy.
7. Dla potrzeb realizacji inwestycji ZAMAWIAJACY udostepni:

a} Okresowe roczne oceny stanu technicznego matych elekirowni wodnych z 2019 r.
wykonane przez Pana mgr inz. Tomasza Dutkowskiego,

b} Okresowe S5-letnie oceny stanu technicznego matych elektrowni wodnych z 2018 r.
wykonane przez Pana mgr inz. Stanistawa Swiadka,

¢) Operat wodnoprawny na korzystanie z wody rzeki Czarnej Koneckiej — pietrzenie wody
oraz Kkorzystanie z wody do celéw energetycznych, opracowany przez Pania
inz. Kazimier¢ Cichecka w pazdzierniku 2012 r.,

d) Instrukeje gospodarowania woda pigtrzen na stopniach wodnych dla elektrowni wodnych
MEW I w km 36+190, MEW II w km 33+910 { MEW III w km 31-+770 rzeki Czarnej
Koneckiej, opracowang przez Pania inz. Kazimiere Cicheckg w grudniu 2012 r,

¢) Decyzje Starosty Koneckiego znak: R0O.6341.71.2012.LZ udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego na pigtrzenie wody oraz energetyczne korzystanie z wody rzeki Czarna
Konecka z dnia 07.01.2013 ,

f) Archiwalng dokumentacj¢ projektowa, niezbedng do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotowe] inwestycji.

8. Dla potrzeb rozliczenia Etapu nr II ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwoéé dokonania
platnosci czgéciowych, to jest rozliczenia oddzielnie dostawy i montazy urzadzen wedle zadania:

a) Zadanie numer 1 Etap nr [l - MEW nr 1;

b) Zadanie numer 2 Etap nr Il MEW nr 2;

¢) Zadanie numer 3 Etap nr [l MEW nr 3;

po dokonaniu odbioru kazdego z zadan bez odbioru dokumentacji powykonawezej oraz dokonania
rozruchu, tak by WYKONAWCA nie musiat finansowaé z whasnych $rodkéw calego procesu
inwestycji, co bedzie zwigzane z planowanym podpisaniem umowy kredytowe;.



10.

11.

1.

§2

. W zaleznodci od przyjetych rozwigzan projektowych, zakres dokumentacji projektowe;

moze odbiegaé od zakresu wskazanego powyzej, co stanowi rvzyko WYKONAWCY,
WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci za osiagnigeie wymaganego celu, jezeli nie
dojdzie do uzyskania wymaganych zgdd, pozwolen i decyzji, umozliwiajacych realizacje
inwestycji z przyczyn od niego niezaleznych. Wszelkie sporzadzane przez WYKONAWCE
dokumenty i opracowania powinny spetnia¢ wymogi stosownych rozporzadzeni i przepisdw
prawa.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, WYKONAWCA
zobowigzany jest uzgodni¢ projekt budowlany z ZAMAWIAJACYM i otrzymaé jego
akceptacje co do tresei projektu.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadzi¢ pelng procedure uzyskania wsparcia
w ramach systemow wsparcia instalacji wytwdrezych Urzedu Regulacji Energetyki albo
innym wiasciwym organem, zakoficzong podpisaniem umowy sprzedazy energii
elektrycznej z gwarancjg ceny — co pozwoli na pozyskanie ZAMAWIAJACEMU - linii
kredytowe] — finansowania zewnetrznego kosztéw realizacji Etapu nr 2. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, jezeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedazy energii
elektrycznej z przyczyn niezaleznych od niego.

. WYKONAWCA ma obowigzek zweryfikowaé zakres terenu objetego pracami

wynikajacymi z Umowy 1uzyskaé aktualne wypisy z rejestru gruntdw.

WYKONAWCA, zobowigzany jest do pozyskania najbardziej aktualnych i dostepnych
danych hydrologicznych z wielolecia obejmujacego co najmniej 20 lai oraz
przeprowadzenia ich analizy i dokonania niezbednych obliczen, koniecznych do
prawidtowego i optymalnego doboru wyposazenia technologicznego MEW.

W przypadku koniecznosci opracowania Operatu wodnoprawnego na potrzeby pozyskania
nowego pozwolenia wodnoprawnego, WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania
obliczen na podstawie pozyskanych danych hydrologicznych, z wiclolecia obejmujgcego
co najmniej 20 lat. W przypadku braku aktualnych danych hydrologicznych, przeplyw
nalezy wyznaczy¢ w sposob obliczeniowy.

Szczegblowy zakres prac powinien zosta¢ okreslony przez WYKONAWCE
w dokumentacji technicznej, poprzedzonej szczegblowa inwentaryzacja budowlana,
uwzgledniajacg aktualny stan techniczny obiektow.

WYKONAWCA musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilodei podane w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, stanowigeym zalacznik nr 3 do Umowy, moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szezegblowe rozwigzania wplywajace na
zwigkszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

Zaleca sig, aby WYKONAWCA przed przygotowaniem oferty w formule ,,zaprojekiuj
i wybuduj” przeprowadzit wizje lokalng w terenie oraz uzyskal wszelkie dodatkowe
informacje od Zamawiajacego w celu sprawdzenia miejsca robét, jego otoczenia oraz oceny
na wiasng odpowiedzialnod¢, kosztoéw 1 ryzyka wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, WYKONAWCA zobowigzany jest to
uporzgdkowania terenu w tym zieleni w obrebie terenu inwestycyjnego do stanu sprzed
rozpoczecia wykonania robdt.

§3
Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych (Etap nr 2) jest:

a) uzyskanie prawomocnych pozwolen, umozliwiajacych realizacje prac budowlanych,
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b) uzyskanie pozytywnej decyzji URE albo innego organu administracji publicznej
zapewniajgcego spelnienia przestanki wyprodukowania energii w ramach systemu
OZE (stata cena energii albo doplata przez URE w ramach aukcji lub inny system
wsparcia obowiazujacy w dacie ubiegania si¢ o wsparcie gwarantujacego zapewnienie
oplacalnosdci inwestycji).

¢) uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO #rodet finansowania zewnetrznego inwestycji.

d) dokonanie skutecznego zgloszenia planowanego terminu rozpoczecia prac
budowlano-montazowych do whasciwego organu administracji publicznej,

d) uzyskanie akceptacji dokumentacji wykonawcezej przez ZAMAWIAJACEGO,

. &) protokolarne przekazanie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych, co

moze nastapié¢ etapami w ramach 3 (trzech) zadan.

2. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnic z wymaganiami obowigzujacych polskich

przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegélnienie w niniejszym PFU jakichkolwick

obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia WYKONAWCY od ich stosowania.

WYKONAWCA gwarantuje utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza budowy.

4. WYKONAWCA zapewni staly nadzér nad realizacja robét przez osoby posiadajgce
niezbgdne dodwiadczenia zawodowe, wymagane przepisami polskiego prawa
odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie oraz bedgce cztonkami whasciwej
izby samorzadu zawodowego i posiadajgce aktualng polise ubezpieczenia od
odpowiedzialnogci cywilne;.

3. Jezeli urzadzenia obce polozone przy obiekeie bedg kolidowaé z robotami budowlanymi
to roboty nalezy prowadzié po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzadcoéw wg wiasnosci tych
urzadzen. Koszty projektu przelozenia, oplat, nadzoréw specjalistycznych nalezy
uwzglednié w cenie ofertowej. (zdaniem Zamawiajacego takie kolizje nie powinny
wystgpic)

6. WYKONAWCA odpowiada za prawidtowy doboér technologii wykonania robét do
zakresu projektowanych rob6t oraz warunkéw gruntowo-wodnych, Technologie
wykonania robot specjalistycznych wymagaja bezwzglednej akceptacji Zamawiajgcego.

7. WYKONAWCA zapewni kompletne oznakowanie obiektu, urzadzes, stref i innych
elementéw instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Wszelkie roboty budowlano-montazowe i wyposazenia MEW powinny spelnia¢ wymogi
stosownych rozporzgdzen i przepiséw prawa.

9. Szczegélowe wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy, wykoticzenia,
zagospodarowania terenu, wyposazenia technologicznego oraz instalacji elektrycznej
i ukladu sterowania okre§la PFU, Przedstawione w PFU rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe majg charakter pogladowy. Dopuszeza si¢ zmiane przez WYKONAWCE
zaproponowanych rozwiazan z zastrzezeniem akceptacji ZAMAWIAJACEGO,

10. Elementy planowanej inwestycji, kidre nie zostaty wyszczeg6lnione, lecz s3 niezbedne dla
zapewnienia prawidtowego zaprojektowania, wykonania i funkcjonowania obiektéw,
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej oraz zastosowaé rozwigzania materialowe
o wysokiej jakosci i odpornosei na czynniki zewnetrzne, w tym czynniki atmosferyczne
i dziatanie wody.

L

§4
Termin Wykonania Umowy
1. Umowa zostanie wykonana w terminie:
1.1 Etap nr I od dnia podpisania Umowy do dnia 31 lipca 2022 1.
1.2 EtapunrII wciagu 12 miesi¢ey od dnia zlecenia przez Zmawiajacego wykonania Etapu
nr II, co nastapi — w ciggu 30 dni od dnia od dnia spelnienia wszystkich warunkéw
z Btapu nr I- wymienionych w § 3 pkt 1 Umowy.



2. Szezegolowe terminy posrednie realizacii poszezegdlnych zadaf, w tym termin rozpoczecia
i zakoficzenia poszczegdlnych zadar, okresla Harmonogram tzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji, stanowigcy Zatgcznik nr 5, bedacy integralna czescia niniejszej Umowy.

3. Termin oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy (Etap nr I i Etap nr II) oznacza date
bezusterkowego protokolarnego jego przyjecia przez Zamawiajacego,

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,
w tym poszczegblnych etapow robét, ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
poza wymienionymi okolicznosciami w tresci SIWZ jest mozliwa w nastepujacych
przypadkach:

4.1.Dzialania sily wyzszej, za kit6rg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystgpujace po zawarciu niniejszej Umowy, a kt6rych Strony nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktérych zaistnienie lub skutki
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig. Do dziataf sity
wyzszej Strony zaliczaja w szezegdlnodci:

a) kleske zywiotowa,

b) wojne, dziatania wojenne, inwazjg, dzialanie wrogbw zewnetrznych, mobilizacje,
rekwizycje lub embargo,

¢) rebelig, rewolucj¢, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny, wojne domowa,

d) powddz, pozar, ktéry nie powstal z winy Wykonawey,

¢) epidemie, pandemie, ograniczenia czasowe mozliwosel przemieszezania sie na skutek
oddziatywania Covid-19.

f) skazenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jadrowego lub z jakichkolwiek odpadéw
jadrowych ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywny toksyczny materiat wybuchowy
lub inne ryzykowne wlasciwosci mieszaniny jadrowej lub jadrowych sktadnikéw takiej
mieszaniny,

g) strajki, z wyjatkiem strajkéw w zakladach Wykonawcy lub Podwykonawcédw;

h) zlecenia robdt dodatkowych;

4.2 Strona powolujaca si¢ na stan sily wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego, nie
pézniej niz w terminie 48 godzin od zaistnienia =zdarzenia, pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a nast¢pnie do udokumentowania zaistnienia tego
stanu, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na powyzsze okolicznosci
stanowigce sil¢ wyzsza. Po ustapieniu przeszkéd w realizacji niniejszej Umowy,
spowodowanych zaistnieniem sily wyzszej, Wykonawca zobowiazany jest dotozyé
starafi dla nadrobienia zaleglosci powstalych w wyniku nieprzewidzianych
zdarzen;

4.3.W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4, na pisemne zadanie
Wykonawcey, zgloszone niezwlocznic po zaistnieniu okolicznodci wyzej
wymienionych, Strony uzgodnia nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy w
formie pisemnego aneksu, jesli przyczyny opisane w ustepie 4 beda mialy realny
wplyw na opéznienia w realizacji obiektu.

5. Jezeli WYKONAWCA opoZnia sig z rozpoczgeiem lub wykoniczeniem Przedmiotu umowy tak
dalece, 7e nie jest prawdopodobne, Zeby je ukofiezyé w czasie uméwionym,
ZAMAWIAJACY moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od wmowy odstapié, jeszeze
przed uptywem terminu do wykonania przedmiotu umowy. WYKONAWCA jest obowigzany
do konsultacji roboczych zZAMAWIAJACYM oraz zorganizowania spotkan w celu uscislenia
przyjetych rozwiazan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia,

6, WYKONAWCA bedzie przekazywaé ZAMAWIAJACEMU do wiadomosdci wszelka
korespondencje zwigzang z realizacjq zamowienia w catodei, 1j. pisma przewodnie 1 zatacaniki,
o ile takie wystepuja.

7. WYKONAWCA jest zobowigzany udziela¢ odpowiedzi na przekazywane przez
ZAMAWIAJACEGO zapytania; w trakcie wykonywania zaméwienia ZAMAWIAJACY
zastrzega sobie prawo do konsultacji i nadzoru prac.

10



8. Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspdldziatania przy realizacii niniejszej
UMowy,

9. WYKONAWCA jest obowigzany do stawiania si¢ na obiekt na wezwanie ZAMAWIAJACEGO,
przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno byé przestane min. na 3 dni robocze przed
terminem spotkania. W przypadku nie wywiazania si¢ z powyizszego obowigzkuy,
ZAMAWIAJACY, wynikle z tego tytulu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. ZAMAWIAJACY nie bedzie ponosit kosztéw pobytu na
budowie bez wezwania bgdz na wezwanie WYKONAWCY robdt.

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Terminowy odbidr przedmiotu niniejszej Umowy (kazdego z Etapow i zadan w zakresie
zadania z Etapu I);

2) Terminowa zaptata wynagrodzenia za bezusterkowo (niewadliwe) wykonanie dziela;

3) Uiszczenie odsetek za opdznienie w przypadku zwloki z zaplata wynagrodzenia.

§6
Obowiagzki Wykenawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu zaréwno calego przedmiotu
niniejszej Umowy, jak i poszezegdlnych etapdow robdt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji, stanowiacym Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

2) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, kiéra jest autorstwa
Wykonawcy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej w zakresie projektowania
1 wykonawstwa elektrowni wodnych, warunkami technicznego wykonania 1 odbioru roboét,
zgodnie z obowiazujgeymi w budownictwie, energetyce i przemysle przepisami i normami,
a zwlaszeza przepisami BHP 1 przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami Zamawiajacego.

3) Zabezpieczenie, na swoéj koszt, instalacji i urzgdzen na terenie prowadzonych prac i w jej
bezpodrednim otoczeniu, przed ich zniszezeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy.,

4) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy i
oznakowanie terenu prowadzonych prac.

3) W czasie realizacji rob6t dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz, w szczegdlnosel poprzez skladowanic w ustalonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych 1 materialow, systematyczne usuwanie odpadoéw i émieci oraz utrzymywanie
placu wykonywanych robdt w porzadku.

6) Zagospodarowanie wytworzonych odpadéw i przestrzeganie przepiséw formalno -
prawnych wynikajgcych z Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, oraz przekazanie do
utylizacji zdemontowanych urzadzen przy wspélpracy z Zmawiajacym i w miare mozliwosci
wspolpraca z Zamawiajgeym  w celu jej odsprzedazy.

7) Punktualne uczestniczenie w ustalonych przez Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych,
dotyczacych wykonania prac.



8) Informowanie Zamawiajacego albo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okolicznogeiach,
ktére mogg wplyngé na jakos¢ lub opdznienie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy.

9) Zapewnienie wykwalifikowanego personelu (lacznie z nadzorem bezposrednim)
wyposazonego w sprzet ochrony osobistej 1 podstawowe narzedzia niezbedne do prawidlowe]
realizacji przedmiotu Umowy.

10) Wykonywanie pracy w formie i godzinach, w jakich bedzie to niezbedne w celu
zapewnienia ciggiosei robot, z uwzglednieniem przepiséw Prawa pracy.

11) Dostarczanie niezbgdnych dokumentacji techniczno-ruchowych, atestéw, certyfikatow
zgodnosei lub deklaracji zgodnodei, certyfikatéw ,na znak bezpieczefistwa”, §wiadectw
pochodzenia, wynikéw oraz protokotdéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy.

12) Zghaszanie do odbioru poszczegélnych etapéw robdt, w tym rob6t zanikajgeych lub
ulegajacych zakryciu do Inspektora Nadzoru jesli takowy zostat przez Inwestora wskazany, pod
rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajacego.

13) Przeprowadzanie wymaganych prawem badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robdt 1 zastosowanych przez Wykonawce materialéw. Przedstawienie
certyfikatdw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia
Wykonawey

z odpowiedzialnosci za jakod¢ wykonania przedmiotu Umowy.

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacii zgodnie z przepisami prawa technicznego - przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokoléw mniezbednych przy odbiorze w celu dopuszezenia do
komercyjnego wykorzystania sitowni wodnej;

15) Uzywanie do realizacji przedmiotu Umowy materiatléw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie przemystowym zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994z.

16) Udzielenie gwarancji na wykonane prace zgodnie z § 9 pkt 7 niniejszej Umowy.

17) Usuwanie wszelkich awarii powstalych w zwigzku z prowadzeniem robdt.

18) Usuwanie wad 1 usterek na wylgczny koszt Wykonawey, a stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski w trakcie trwania robdt, po ich zakonezeniu, a takze w okresie gwarancyjnym
i w okresie rgkojmi za wady, w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia.

19) Ubezpieczenie budowy z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnodci cywilnej. Wykonawca jest zobowiazany doreczyé
uwierzytelniony przez siebie odpis polisy ubezpieczeniowej najpdiniej w dniu przekazania
placu budowy.

20) Ubezpieczenie osob zatrudnionych u Wykonawcey i Podwykonawcéw z tytulu szkod
i nastepstw nieszczesliwych wypadkow (ciezki uszezerbek na zdrowiu, $mieré, itp.).
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Wykonawea jest zobowigzany doreczyé uwierzytelniony przez siebie odpis polisy
ubezpieczeniowej, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

21) Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Inwestora o wszelkich wypadkach na Placu
budowy lub poza nim, o ile zwiazane sg z realizacjg robot objetych przedmiotem niniejszej
Umowy, jezeli prowadza one do §mierci, tak zwanych ciezkich obrazen ciala w rozumieniu
ustawy o wypadkach przy pracy lub szkoéd majatkowych. Zawiadomienia takie powinny
zawiera¢ informacje o okoliczno$ciach wypadku, jego przyczynach i podjetych dziataniach po
wypadku, w tym, dziataniach zaradczych. Zawiadomienie Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od zawiadomienia o wypadku wiadciwych organéw (prokuratury, Paristwowe] Inspekcji
Pracy)

i podjecia dziatan zaradezych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§7

Zatrudnianie Podwykonawcéw

1. Wykonawca moze zleci¢ cato$¢ lub czesé robot lub dostaw wyszczeg6lnionych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigeym Zatgeznik nr 5 do niniejszej Umowy jedynie
wyspecjalizowanym Podwykonawcom pod nastepujacymi warunkami, kidre muszg by¢ spetnione
acznie:

a) wszyscy Podwykonawcy oraz ich pracownicy posiadaja wszelkie niezbedne
uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

b) nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy ani
wzrostu wynagrodzenia ryczattowego okredlonego w Umowie,

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesel zamdwienia podwykonawey lub dalszym
podwykonawcom. Zamawiajacy zgda aby przed przystgpicniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca podal nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob
do kontaktu zaangazowanych w roboty budowlane — o ile dane te sa juz znane w dniu przystapienia
do realizacji zamowienia. Zamawiajgcy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez
Wrykonawce kluczowych czesei zamdowienia,

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu, Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie
pisemnej { powinna stanowié iz;

a) Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciaggu 7 dni od daty wystawienia

faktury przedlozy do Zamawiajgcego kopie faktury wystawione]j na podstawie zawartej umowy o
podwykonawstwo;

b) Przedmiot zamdéwienia umowy o podwykonawstwo musi byé tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamdwienia podstawowego;

¢) Termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty;

d) Warto§¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza niz to
wynika z oferty Wykonawcy;

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzaleznigjacych uzyskanie przez
Podwykonawce platnodei od Wykonawey wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;
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f) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dokona odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgloszenia. Podwykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie zgloszenia do odbioru robot przedlozonych Wykonawey,

4, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzaja zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji niniejsze] umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy w formie
papierowej przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowiazany dolgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredei zgodnej z projektem umowy. Zakres
robét podzlecanych winien by¢ tozsamy z zakresem okreslonym w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, a warto$¢ i czas wykonania tych rob6t nie mogg przekraczaé wartosci 1 czasu
podanych w Harmonogramie zataczonym do umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania zgody, o ktérej mowa w pkt 4., zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku
niespelniania wymagan okreslonych w pkt 3.

6. Niezgloszeniec w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie jak wyzej, uwaza sig
za akeceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dania jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnogé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku niespetniania
wymagan okre$lonych w pkt 3

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
kiorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w pkt 5., uwaza sic za
akeeptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawce
decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem umowy sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca zamierzajagcy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedlozenia
Zamawiajgeemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy w formic pisemnej na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia pkt 3 stosuje sie
odpowiednio,

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo,

to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

12. Umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy:

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadezong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosei mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
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umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Wylgezenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartodel wiekszej niz 50 000 zt brutto.

- W przypadku o ktérym mowa w pkt 4, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 3 ¢, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy - wyznaczajac termin zmiany Umowy - pod rygorem obowiazku zaplaty
kary umownej w wysokodei 10.000 zt (dziesicé tysiecy otych).

[3.  Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy:

a) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl
przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem sa dostawy lub
ustugi

w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonaweg zamdéwienia na roboty budowlane.

b) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ppkt a) dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

¢) Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ppkt a), w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. Informacje przekazane drogg elektroniczna oraz za podrednictwem
faksu uwaza si¢ za skutecznie doreczone,

e) W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ppkt d) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosel naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

- dokona¢ bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty,

) W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey,
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wihasne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialar na terenie budowy, w tym
réwniez Podwykonawcdw 1 dalszych Podwykonawcow.

§ 8 Platnosé

1. Za dzien zaplaty faktury VAT uwaza sie¢ dziedn obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
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2. Za nieterminowe platnodei faktur VAT Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe
za opbZnienie,

3. Do przeniesienia wierzytelnosci przez Wykonaweg z tytulu niniejszej Umowy wymagana
jest pisemna zgoda Zamawiajgcego wyrazona przed dokonaniem cesji, Cesja dokonana bez zgody
Zamawiajgcego jest hiewazna.

10.
11.

12,

§9

. WYKONAWCA zglosi ZAMAWIAJACEMU pisemnie (mail, faks, pismo) fakt

zakonczenia robét albo usunigeia wad i usterek w dniu ich fizycznego zakoticzenia.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, ZAMAWIAJACY wyznaczy
termin na ich usuniecie.

W przypadku nieusunigcia przez WYKONAWCE w wyznaczonym terminie wad i
usterek ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo powierzenia usuniccia tych wad i
usterek osobie trzeciej. Koszt takich poprawek bedzie obcigzat WYKONAWCE.
Realizacja Przedmiotu umowy w szczegdlnosei Etapu nr 2, od dnia rozpoczecia robét
do ich zakoticzenia, odbywa¢ si¢ bedzie w sposéb ciagly (codziennie), z wylaczeniem
sobot 1 dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszeza sie nieuzasadnionych przerw w
realizacji robot. W przypadku wystapienia okolicznosei o obiektywnym charakterze,
skutkujgeych niemozliwoscig dotrzymania wyznaczonego terminu rozpoczecia i/lub
zakonczenia robot (np. niesprzyjajacych warunkéw atmosferyeznych), termin ten moze
ulec przedtuzeniu o czas wystepowania tych okolicznosdei, Okolicznodei te
WYKONAWCA zobowigzany jest dokumentowaé w formie pisemnych no-tatek ze
szezegOtowym opisem, osobno za kazdy dzien wystepowania i na biezaco uzyskiwaé
ich potwierdzenie poprzez podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robét
objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosei:

a) roboty objete umowsg,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszeze$liwych wypadkdw
dotyczace pracownikéw i osdéb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na wykonane roboty na
okres ........... miesigcy od dnia dokonania odbioru;

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy LZAMAWIAJACEGO
do zgdania od WYKONAWCY naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie
umowy w okresie trwania gwarancji jakosci.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne
zmniejszajace wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.
WYKONAWCA usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, ZAMAWIAJACY poinformuje o
tym WYKONAWCE na piémie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie,
LZAMAWIAJACY moze powierzy¢ ich usunigeie osobom trzecim. Koszt usuniecia wad
przez osobg trzecig bedzie w takim przypadku obcigzal WYKONAWCE, précz
obowigzku zaptaty kary umownej za zaniechanie wykonania obowigzku wynikajacego
z udzielonej gwarancji,
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[3.Po okresie gwarancyjnym ZAMAWIAJACY dokona odbioru pogwarancyjnego
(protokét odbioru) pojedynczych zlecefi, polegajacego na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigeiem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§ 10

1. WYKONAWCA  ustanawia Kierownika  budowy/robot w  osobie Pana

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. ZAMAWIAJACY wyznacza Pana wskazanego w PFU jako Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego ktore ZAMAWIAJACY  upowaznia do nadzorowania i
zarzgdzania realizacjg Umowy oraz do bezposrednich kontaktow z WYKONAWCA,.

4. WYKONAWCA — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zaméwicnie wykona
sam / sam, za wyjatkiem robdt w zakresie:

a)

b) ;
ktore zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/6w.
5. W umowach z podwykonawcami WYKONAWCA jest zobowiazany do zawarcia zastrzezen,
ze termin zaplaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub DALSZEMU PODWYKONAWCY
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest krdtszy od terminu zaplaty przez
Zamawiajacego i PODWYKONAWCA albo DALSZY PODWYKONAWCA beda zobowigzany
do ztozenia oswiadczenia ZAMAWIAJACEMU, ze ich wynagrodzenie zostato zaspokojone przez
WYKONAWCE albo przez PODWYKONAWCE.
6. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA [ub DALSZY PODWYKONAWCA przedklada
ZAMAWIAJACEMU poswiadezong (przez siebie) za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
_ umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dnf od dnia jej zawarcia.
7. W przypadku powierzenia przez WYKONAWCE realizacji robét Podwykonawcy,
WYKONAWCA jest zobowigzany do dokonania we whasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawey z zachowaniem terminéw platnodci okre§lonych w
umowie z Podwykonaweg. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
ZAMAWIAJACEMU  dowody potwierdzajgce dokonanie zaplaty calodei naleznego
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, ktérymi w
szczegOlnosei sg: o$wiadezenic Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzenie
dokonania zaptaty przez Wykonawce, wydruk z rachunku bankowego. Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.,
8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosdci powstatych po
zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, lub po przedtozeniu
ZAMAWIAJACEMU  po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
9. Bezpodrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10, Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty ZAMAWIAJACY umozliwi WYKONAWCY
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnodei bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY. ZAMAWIAJACY poinformuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacii.
I, W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
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Zamawiajacego, ZAMAWIAJACY moze:

1 nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezpodredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty.

12, W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey,
ZAMAWIAJACY potrgei kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY i bedzie stanowié podstawe
naliczenia kar umownych.

14, WYKONAWCA odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wlasne,

§11
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze laczne wynagrodzenie za wykonanie calego przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 wynosi netto: .......... z, (slownie: ..., zl ) plus nalezny w dniu
wystawienia faktury podatek VAT. Warto$¢ brutto umowy na dzien jej podpisania wynosi:
.......... zl, (stownie: ......... 21).
2. Wynagrodzenie za Etap nr I wynosi: netto: .......... zl, (stownie: ......... e 7k ) plus

nalezny w dniu wystawienia faktury podatek VAT, co stanowi 7 % wynagrodzenia o ktorym
mowa w tresei § 11 ust.1.

3. Z uwagi na fakt, ze Etap nr I bedzie trwal dluzej niz 12 miesigcy ZAMAWIAJACY
przewiduje platnodc¢ czesciowa — jesli zlozy wniosek o taka platnosé¢ WYKONAWCA., Platnosé
czgsciowa moze nastgpic¢ po zrealizowaniu zadania — przedtozenie projektu budowlanego wraz z
zatwierdzeniem go przez ZAMAWIAJACEGO 1 zlozenie wniosku o wydanie
pozwolenia/pozwolei  na budowe wszystkich trzech elektrowni. Kwota wynagrodzenia
czgsciowego bedzie wynosita 3,5 % wynagrodzenia o ktorym mowa w treSci § 11 ust.1, —a wiec
50 % wynagrodzenia za realizacj¢ prac zwigzanych z Etapem nr I

4, Wynagrodzenie za Etap nr [l wynosi: netto: .......... zh, (stownie: ............... 7t) plus
nalezny w dniu wystawienia faktury podatek VAT,
5. Wynagrodzenia posrednie s3 opisane w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako -

zadania Ftapu nr 11 Etapu nr I1.

6. Zaplata naleznosci nastapi na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCE po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego po weryfikacji wszystkich elementéw zamdwienia
wymienionych w PFU, wzglednie protokotu przerwania pracy w terminie 30 dni od daty
dorgczenia faktury.

7. ZAMAWIAJACY pokryje nalezmo$é¢ przelewem na wskazane w fakturze konto
WYKONAWCY.

8. Strony postanawiajg, ze zaplata naleznosci, o ktérej mowa w umowie nastepuje z chwilg
obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO.
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9. Faktura za zrealizowang prace bedzie wystawiona po uprzednim jej sprawdzeniu
i akeeptacji przez ZAMAWIAJACEGO i po ostatecznym protokolarnym przejeciu tej
pracy/zadania przez ZAMAWIAJACEGO.

10.  Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie okreélone w § 11 ust 1 i ust 2 Umowy obejmuje
rowniez  wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na ZAMAWIAJACEGO autorskich praw
majgtkowych do utworéw na wszystkich wymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacii,
przeniesienia prawa zaleznego do rozporzgdzenia i korzystania z opracowan  utwordw,
przeniesienie wlasnosci egzemplarzy utworéw.

11, Wprzypadku wskazania przez  WYKONAWCE na fakiurze rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, ZAMAWIAJACY uprawniony bedzie do dokonania
zaplaty na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w wykazie podatnikéw VAT, aw razie
braku rachunku WYKONAWCY wujawnionego w wykazie, do wstrzymania sie z zaplatg do czasu
wskazania przez WYKONAWCE, dla potrzeb plamosci, rachunku bankowego wjawnionego
w wykazie podatnikéw VAT.

12.  Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy calodciowej realizacji przedmiotu
Umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi z odbiotem robét wlgczajac w to proby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przylaczen itp.) oraz montaz i rozruch,
13. Strony wylaczaja mozliwoéé zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego z innych przyczyn
niz zwigkszenie zakresu rob6t w stosunku do okreélonego w niniejszej Umowie, dokonane za
zgoda Zamawiajgcego udzielong na pismie. W szezegdlnosci Strony wylaezaja mozliwodé zadania
przez Wykonawcg dodatkowego wynagrodzenia z powodu wystapienia okolicznosei, kidre
spowodowaty koniecznos¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, a ktérych Wykonawca w chwili
zawierania niniejszej Umowy nie przewidziat, a kidrych wystapienie, ze wzgledu na profesjonalny
charakter dziatalnosci Wykonawcy, mozna bylo przewidzied.

§12
Zabezpieczenie prawidlowego wykonania Umowy

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnosi zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % ceny cafkowitej brutto podanej w ofercie przetargowej tj. kwote

2. Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w  formie

3. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, za zgodg Wykonawcy, kwota wadium moze
zostac zaliczona na poczet zabezpieczenia.

4, Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, Kwote
stanowigeg 30% wysokodei zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie
roszezen Z tytutu rekojmi
1 gwarancj,

5. Kwota, o ktdrej mowa powyzej zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz
pienigdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowigey 30% wartosei dotychezasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
klauzuli zmniejszajacej wartodé tego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
protokotu odbioru kofcowego).

7. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane , Zwrot w tejze
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czgsci  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastapi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (nastapi to w
terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego wykonania dziela w ramach ,bez
wad”, rozruchu i szkolenia, po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego cech sprawnosei
elektrowni wodnych).

§13

. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo zapoznania sic u WYKONAWCY z przebiegiem
realizacji pracy i uzyskiwanymi wynikami,

. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do wniesienia uwag do poszezegélnych opracowar.
. LAMAWIAJACY przekaze uwagi WYKONAWCY w ciggu 7 dni od daty doreczenia
opracowan lub poinformuje WYKONAWCE o braku uwag.

. Jezeli w toku wykonywania pracy WYKONAWCA dojdzie do wniosku, ze jej kontynuacja
jest niecelowa, poniewaz wynik bedzie niezgodny z zalozeniami, ma on obowiazek
niezwlocznie powiadomi¢ o tym ZAMAWIAJACEGO.

. Jezell w toku wykonywania pracy ZAMAWIAJACY dojdzie do wniosku, Ze jej kontynuacja
jest niecelowa z istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma on obowiazek niezwlocznie
powiadomi¢ o tym WYKONAWCE.,

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust.1 1 2 strony zobowigzane sg w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia rozpatrzy¢é celowo$é kontynuowania pracy, ustalajac jednoczednie
protokolarnie stan jej zaawansowania. Ostateczna decyzja o ptzerwaniu pracy nalezy do
ZAMAWIAJACEGO.

. W przypadku przerwania pracy ZAMAWIAJACY pokryje nalezno$¢ za wykonang
pracg do chwili jej przerwania w wysokoéei faktycznie poniesionych kosztéw.

§14
Wykonawca opracuje i dostarczy ZAMAWIAJACEMU kompletna Dokumentacie
projektowa
i powykonawczg w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy w nastepujacej formie i liczbie
egzemplarzy:
a. Dokumentacje nalezy wykonaé w wersji papierowej w 5 egzemplarzach.
b. Dokumentacja powinna by¢ dodatkowo przedstawione w formie numerycznej, na nosniku
informatycznym w wersji edytowalnej w formatach dwg, dgn, doc, xls lub réwnowaznych,
po uzgodnieniu z ZAMAWIAJACYM  oraz w wersji nieedytowalnej jake skan
uwierzytelnionej dokumentacji projektowej w formacie PDF (cate opracowanie) — w 5
egzemplarzach.
Pliki zawierajace dokumentacje powinny byé opisane w sposéb okreslajacy ich zawartosé
oraz powinny by¢ uporzadkowane poprzez umieszezenie ich w odpowiednich katalogach.
c. oswiadczenia projektantéw w zakresie praw autorskich — w 1 (jednym) egzemplarzu
w wersji papierowe;.
Miejscem wydania Dokumentacji projektowej 1 powykonawczej jest siedziba
ZAMAWIATACEGO.
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do weryfikacji Dokumentacji projektowej w
terminie do jednego tygodnia od dnia jej otrzymania.
W przypadku niezgloszenia uwag przez ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni roboczych,
Dokumentacja projektowa zostanie uznana za odebrana.
W przypadku zgloszenia uwag, WYKONAWCA zobowiazany jest do: ich przedyskutowania
z ZAMAWIAJACYM, uwzglednienia zmian w Dokumentacji projektowe] oraz dostarczenia
Zamawiajacemu poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie do 14 ~stu (czternastu)
dni roboczych od dnia otrzymania uwag.

20



6. ZAMAWIAJACY zatwierdzi poprawiona Dokumentacje projektowg w terminie do 1
(Jednego) tygodnia od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, ze wszystkie ustalone przez
Strony uwagi zostaly uwzglednione,

7. Potwierdzeniem dokonania przez ZAMAWIAJACEGO odbioru Dokumentacji projektowej
bedzie protokot odbioru, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy.

§15

1. ZAMAWIATACEMU, ktéry otrzymal wadliwa prace przystuguje prawo zadania:

1) Jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmdéwié on odbioru do czasu usunigeia wad,
2) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) Jezeli nie wuniemozliwiaja one wiytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem ZAMAWIAJACY moze odpowiednio obnizyé wynagrodzenie,

b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Uprawnienia o jakich mowa wyzej dotyczg wad powstatych w zwigzku z dziatalnoseia
WYKONAWCY,

3. Wykonawca ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO odpowiedzialno$é z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okredlonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi jest rowny okresowi
gwarancji liczge od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego
Przedmiotu umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo
zgdanria od WYKONAWCY naprawienia szkody powstate] wskutek nicosiagniecia w
zrealizowanych obiektach (robotach) parametréw zgodnych z normami lub przepisami
techniczno-budowlanymi badz wskutek innych wad inwestycji spowodowanych wadami:
opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego, prac geodezyjnych bgdZ dokumentacji
projektowej lub wadliwoscia wskazowek udzielonych przez nadzor autorski.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo
zgdania od WYKONAWCY naprawienia szkody powstalej wskutek nieosiagniccia przez
kazdg 7 modernizowane] elektrowni zatozen co do sprawnosci.

§16

WYKONAWCA moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekoimi za wady pracy jezeli
wykaze, ze wada powstata wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek
Zamawiajacego, ktore WYKONAWCA zakwestionowal 1 uprzedzit na pi§mie Zamawiajgcego ¢
przewidywanych skutkach zastosowania sie do tych wskazowelk.

§17
1. ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwo$é naliczenia WYKONAWCY kar umownych w
nastgpujgcych przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosei, za ktére odpowiada WYKONAWCA
w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust 1 Umowy,

b) za zwloke w wykonaniu Umowy wzgledem terminéw wskazanych w § 4 pkt.1 podpunkt 1.1
lub 1.2 w wysokodci 0,2 % wynagrodzenia Umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za
kazdy dzien zwioki, z zastrzezeniem, ze fgczna wysokodé kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust 1 Umowy.

¢) za opOznienie w usunigciu wad lub dokonaniu uzupehien w wysokosei 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, liczge od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJACEGO na usunigcie wad lub
dokonania uzupelnien, z zastrzezeniem, ze laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze
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przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w § 11 ust 1 Umowy,
d) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez WYKONAWCE
z przyczyn lezgeych po jego stronie, z wylaczeniem przypadkéw, o jakich mowa
w lit. b) i ¢) niniejszego ustgpu, w wysokosei 20% wynagrodzenia Umownego brutto
okreslonego w § 11 ust 1 Umowy,
e) za nieosiggnigcie przez elektrownie wodng po okresie rozruchu i regulacji nie dtuzszym niz
12 miesigey pracy (wystarczy dla zastosowania kary nicosiagnigcie przez jedna
elektrownie) sprawnogci turbiny dla okreslonego przeplywu Q-wedle zatozefi przekazanych
w tredci Oferty w wysokoscei 10 % ceny opisanej w § 11 ust. 1 Umowy,
f) zanieosiggnigcie przez elektrownie wodng po okresie rozruchu i regulacji nie dhuzszym niz
12 miesigcy pracy (wystarczy dla zastosowania kary nicosiagniecie przez jedng elektrownie)
sprawnosci turbiny dla okreflonego spadu H— wedle zalozef przekazanych w tresei Oferty
w wysokosci 10 % ceny opisanej w § 11 ust. 1 Umowy.
W przypadku zaistnienia zdarzenia z litery ¢) 1 f) na kolejnych elektrowniach kary umowne
beda mnozone przez ilos¢ elektrowni gdzie nie osiggnigto zatozefi, co moze spowodowaé,
ze Ygezna kara z tego tytutu wyniesie 30 % wynagrodzenia opisanego w § 11 ust. 1 Umowy.
2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody ZAMAWIAJACY moze dochodzié
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych.
3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy niezaleznie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy nastepuje z powodu okolicznodei zwigzanych z dziatalnoscia WYKONAWCY przy
realizacji niniejszej Umowy.
4. Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo wygaéniecia umowy,
rozwigzania lub odstapienia od niej.
5. ZAMAWIAJACY informuje WYKONAWCE o naliczenin kary umownej wystawiajac
stosowna note ksiggowa.
6. Kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty dorgezenia noty ksiegowe;,
7. ZAMAWIAJACY ma prawo do potrgcania naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraza zgode. Takic potracenie nie
wymaga odrebnego o$wiadezenia ZAMAWIAJACEGO (tzw. potragcenie umowne),

§18
1. Przedmiot umowy po wykonaniu i odebraniu stanowi wlasnosé ZAMAWIAJACEGO.
2. Niniejsza umowa przenosi na ZAMAWIAJACEGO autorskie prawa majatkowe do
przedmiotu umowy — szeroko rozumianej dokumentacji projektowej Etap I  wykonanie
dokumentacji projektowej - w nastepujacych polach eksploatacii:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw, w postaci wytwarzania i
reprodukowania  egzemplarzy utworéw, w  szezegdlnosei jako, informatory,
certyfikaty, plakaty, w kazdej technice, w szczegdlnosci: na papierze - technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowsg — wprowadzenie
do pamigei komputera (input) jakakolwiek technikg wiacznie z tymezasows (czasowa)
postacig pojawiajacg si¢ np. w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej
bezpodrednio Iub posrednio, w sposéb staly lub czasowy, w czesei lub catoéei na
wszelkich nosnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w
szczegOlnosci na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach
optycznych, na kliszy fotograficznej — na fotografiach kolorowej lub czarno-bialej, na
slajdach, w postaci pojedynczych reprodukeji lub w albumie, w postaci egzemplarzy
wykorzystanych do zapoznawania sig z utworami w sposéb posredni lub bezposredni
— przy wykorzystaniu specjalnego urzadzenia, np. rzutnika, komputera, technika
dyskretyzacji — poprzez skanowanie lub przeksztalcenie w zapis cyfrowy, w zapisie
elektronicznym (digitalnym), wlgeznie z czynnodciami przygotowawczymi do
sporzgdzenia egzemplarzy utwordéw, takimi jak wykonanie klisz czy innych
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niezbednych negatywéw, metoda holografii, czy metoda wytrawiania, lub przy
$wiadezonych przez ZAMAWIAJACEGO ustugach, w wizerunku lub w zwigzku z
budowaniem wizerunku ZAMAWIAJACEGO,

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych utwory utrwalono w
postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do
obrotu drogg przeniesienia ich wiasnosci, przez rozpowszechnianie w ramach akeji
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy indywidualnych, informacji na
temat ZAMAWIAJACEGO 1 jego dzialalnosei we wszelkiego typu i rodzaju
materiatach, informacjach, materiatach promocyjnych, w szczegélnosci w katalogach,
w formie cyfrowej — na CD, na tasmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach
wszelkiego typu, w szezegdlnosci w publikacjach ksigzkowych zawierajgcych
informacje o ZAMAWIAJACYM, w artykulach prasowych poswigconych
ZAMAWIAJACEMU, w sprzedazy na odleglodé, w szezegdlnosei droga pocztows lub
innymi $rodkami, w tym poprzez
direct mailing, poprzez dystrybucje egzemplarzy utworéw samodzielnie, w handlu
elektronicznym, Internecie a takze wzyczenia lub najmu oryginalu albo egzemplarzy
utwordw,

c} w zakresie rozpowszechniania utworéw w sposéb inny niz okreslony w lit. b),
W postaci publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia, wykorzystania
utworéw lub ich elementéw w dziatach wizualnych, audiowizualnych Ilub
multimedialnych,

- wystawienie [ub takie publiczne udostgpnienie utworéw aby kazdy mégt mieé do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym — udostepnianie w sieciach
komputerowych, w szczegolnosci w Internecie, przedstawienie utworow samodzielnie
lub w witrynie internetowej ZAMAWIAJACEGO, przy uzyciu telefonii komoérkowe;j
i/lub Internetu [ub innej linii on-line lub polaczen off-tine, on demand, wprowadzanie
do pamigei komputera jakakolwick techniks wiacznie z tymczasows (czasowg)
postacig pojawiajgca si¢ np. w pamicci RAM

- reemitowanie dziel, o ktdrych mowa w lit ¢) oraz eksploatacja w ramach platform
cyfrowych,

. Majgtkowe prawa autorskie przechodza na ZAMAWIAJACEGO z chwila wydania

Dokumentacji projektowej i powykonawczej i uiszezenia za nic wynagrodzenia - zaplata

wynagrodzenia za Etap nr 1.

WYKONAWCA o$wiadeza, e jego prawa do przedmiotu umowy nie sg w niczym i przez

nikogo ograniczone.

. WYKONAWCA wyraza zgodg na dokonywanie przez ZAMAWIAJACEGO modyfikacji fub

zmian w Przedmiocie umowy.

. Niniejszg umowa WYKONAWCA o$wiadcza, iz zezwala ZAMAWIATACEMU na

rozporzadzanie i korzystanie z Dokumentacji projektowej i powykonawczej i na wykonywanie

pozostatych praw zaleznych — przenosi na ZAMAWIAJACEGO prawo rozporzgdzania i

korzystania z przedmiotu umowy (prawo zalezne).

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykorzystania przy realizacii niniejszej Umowy

rozwigzal prawnie chronionych, ktérych whadcicielami sq osoby trzecie WYKONAWCA

powiadomi ZAMAWIAJACEGO w celu uzyskania jego pisemnej zgody.

. W przypadku wykorzystania rozwigzan prawnie chronionych przez WYKONAWCE  bez

zgody ZAMAWIAJACEGO, pelng odpowiedzialnogé prawng i finansowa za naruszenie praw

wylgcznych ponosi WYKONAWCA.,

§19

- ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do respekiowania autorskich praw osobistych tworcy
utwordw.

. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do uzyskania od twércy UTWOROW zobowigzania do
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1.

2.

niewykonywania wobec Zamawiajgcego autorskich praw osobistych, w szezegdlnodei
wyrazenia zgody na anonimowe udostepnianie UTWOROW jak tez swobodny wybér przez
ZAMAWIAJACEGO czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia
UTWOROW, zgody na zmiany i modyfikacj¢ w pierwotnych oraz zwolnienia z obowigzku
okreslonego w art, 2 ust. 5 powotanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zobowiazanie Twoércy UTWOROW zostanie przekazane ZAMAWIAJACEMU preez
WYKONAWCE w terminie  wyznaczonym na odbiér przedmiotu umowy. Wzor
zobowigzania stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dostarczy ZAMAWIAJACEMU zobowigzania,
o jakim mowa w ust. 3, ZAMAWIAJACY ma prawo odstgpi¢ od niniejsze; UMOwy
w terminic 30 dni od dnia powziecia przez niego wiadomosci o niedostarczeniu
przedmiotowego zobowigzania.

§ 20

. ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznodei

powodujacej ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstapienie od umowy w wypadku okreslonym w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznogeiach. W takim wypadku WYKONAWCA
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsei umowy,

. Poza przypadkami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu

ZAMAWIATACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA:

a. nie realizuje Umowy w terminie,

b. narusza postanowienia niniejsze] Umowy lub nie wykonuje zobowiazaf z niej
wynikajgeych, W takim przypadku przed odstapieniem ZAMAWIAJACY wezwie
WYKONAWCE do usunigeia naruszenia pod rygorem odstapienia od umowy,
wyznaczajac mu dodatkowy, odpowiedni termin.

4. W przypadku odstapienia od Umowy WYKONAWCA moze zadaé jedynic
wynagrodzenia naleznego mu z tytuhy wykonania faktyeznego czesei umowy.

5. Odstgpienie od Umowy w wypadku okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu powinno
byé ztozone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoéci, w terminie 30 dni od dnia
powzigeia wiadomoéei o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od Umowy
1 powinno zawieraé¢ uzasadnienie,

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze stron maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

§21
Zmiana Umowy, przerwanie realizacji Umowy

Zmiany ftresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci obustronnie podpisanego ancksu do Umowy. _

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany Umowy w  sytuacjach nadzwyczajnych,
w szezegolnosei co do ceny gdy opdinienie nie wynika z przyczyn zaleznych od
WYKONAWCY tj. w sytuacji sity wyzszej (np. ruchu sit przyrody, wojny) badz
przedtuzajgcej sig uzasadnionej opieszatosei organéw administracji publicznej wydajacych
stosowne decyzje badz zezwolenie objete przedmiotem umowy albo dostosowaniu wzorca
Umowy np. do wymogéw instytucji finansowych ktére beda kredytowaly realizacje Etapu nr
2 do Umowy.
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3. Nadto Zamawiajacy na podstawie art. 144 PZP przewiduje zmiane umowy (istotna)
w zakresie terminu, wysokogci wynagrodzenia, cech przedmiotu umowy w nastepujacych
przypadkach:

3.1.

3.2,

3.3.

34,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9,

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14,

wystapienia sily wyzszej, przez kiéra nalezy rozumieé zdarzenie badz polgczenie
zdarzen  zewnegtrznych, obiektywnie niczaleznych od Zamawiajacego lub
Wykonawey, kt6re zasadniczo i istotnie uniemozliwiaja wykonywanie czeéei lub
catosci zobowigzan wynikajacych z Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzieé
oraz Kktdrym, ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie mogli zapobiec i im
przeciwdziatad;

przyczyn technicznych lub wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
przez okres co najmniej 14 dni;

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogh przewidzieé w chwili zawarcia Umowy;

decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wplyw na
przesunigeie terminu realizacji robot, takich jak wstrzymanie budowy, koniecznogé
wykonania prac archeologicznych (badari archeologicznych);

przedtuzajacych si¢ terminéw uzyskania uzgodnienn Iub pozwolen organéw
administracji;

Wawnienia w trakcie robét urzadzen, instalacii, konstrukeji, ktorych istnienie lub
lokalizacja nie mogla zosta¢ przewidziana na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j;

realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosei rozszerzenia przedmioty umowy o roboty niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy, ktére sg niezbedne do realizacji zadania podstawowego na
skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, przy zachowaniu lacznie
nastepujacych warunkow:

jako podstawe do kalkulacji ww. robét przyjmuje si¢ kosztorys przedtozony przez
Wykonawce. Kosztorys musi zostaé pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora
Nadzoru oraz Kierownika Budowy;

zmian bedacych nastgpstwem okolicznosei lezgeych po stronie Zamawiajgcego,
w szezegdlnosci wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego na okres co najmniej
14 dni;

zmian wynikajacych z koniecznodci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio =
przedmiotem umowy 1 nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejsze] umowy nastapi tylko w przypadku
uzasadnionych okolicznogei, ktérych podstawa bedg obiektywne przestanki
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

rezygnacji z wykonania czgsci robét — ograniczenie zakresu robdt wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentagji projektowej, wad
w dokumentacji projekiowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robdt i byly
konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz 7 obnizeniem wynagrodzenia naleznego
Wykonawey o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje,

zmiany 0séb uczestniczacych w wykonaniu zamoéwienia i wskazanych w ofercie
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Wykonawcey

—~ w przypadku niemoznodci pelnienia przez nich powierzonych funkeji (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja), pod warunkiem przedstawienia w ich
zastepstwie osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ,

3.15. zmiana zakresu robdt przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub
zmiana podwykonawcy — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawey zgodnie
z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowieni publicznych, jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowiazany
wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie muniejszym niz wymagany w trakeie
postepowania o udzielenie zamowienia,

3.16. zmiany technologii wykonania robdt lub zmiany materialow, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystnicjsze dla Zamawiajacego, przy zachowaniu nie
pogorszonych standardéw jakoéciowych.

3.17. z powodu okolicznodci sity wyzszej, ktorej strony nie byly w stanie przewidzie¢
w chwili podpisania umowy,

3,18, zpowodu dziafai oséb trzecich uniemozliwiajgcych dostaweg.

3.19. w sytuacji, gdy w  okresie pomiedzy zlozeniem przez  Wykonaweg  oferty
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, a realizacja umowy, nastapi zmiana przepiséw prawa w
zakresie prawa energetycznego oraz systemu wsparcia dla OZE — na plaszezyZnie elektrowni

wodnych, Wykonawca ten obowiazany jest zrealizowaé przedmiot zaméwienia z uwzglednieniem
tychze zmian,

3.20. z powodu ustawowej zmiany podatku od towardw i ustug VAT - jezeli dotyczy¢ bgdzie Wykonawcy
i przedmiotu Umowy.

3.21. z powodu wydania przez organy administracji publicznej w czasie do dnia
planowanej dostawy przepiséw zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemii,
a majacych bezposredni wplyw na dziatalno$¢ podmiotdow gospodarczych (np.
czasowe wstrzymanie produkcji, transportu itp.) uzgodniony zostanie wzajemnie
pomiedzy Stronami nowy termin realizacji przedmiotu Umowy. Uzgodnienie to
zostanie przyjcte przez Strony na podstawie, pisemnego Aneksu do Umowy, jesli
wystapi taka koniecznosé.

4, Zatgcznik Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Terminowy (nr 5) moze by¢ zmieniony
przed przystapieniem do realizacji Etapu nr I — po sporzadzeniu dokumentacji i weryfikacji
zakresu robét jakie nalezy wykonaé na Etapie nr II oraz po uwzglednieniu uwag instytucji
finansujgeej inwestycje, jednakze nie moze zmieni¢ sig wysoko$¢ tacznego wynagrodzenia.

5. Przerwanie realizacji Umowy nie moze nastgpi¢ w czasie trwania Etapu nr 1. Etap nr |
bezwzglednie musi by¢ wykonany za$ wynagrodzenie za Etap nr I bgdzie wyplacone zas wraz
z wyptaconym wynagrodzeniem na Zamawiajgcego przechodzg majgtkowe prawa autorskie
do sporzadzonej dokumentacji. Przerwanie prac na Etapie nr Il powoduje rozliczenie sig z
Wykonawca w oparciu o procentowe zaawansowanie robot przewidziane w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, ktéry przed realizacja Etapie nr II moze by¢ zmieniany.

§22
1. Wszystkie spory mogace wynikngé w toku realizacji niniejszej Umowy beda
rozpatrywane przez rzeczowo wlasciwy sad dla siedzi ZAMAWIAJACEGO.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy
ustaw w szezegdlnodcei ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo
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zaméwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§23

. WYKONAWCA nie moze przenosi¢ wietzytelnogci z niniejszej Umowy na osoby trzecie ani
w Inny sposéb nimi rozporzadzaé - bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

2. Strony uzgadniajg, 2e w razie przeniesienia przez ZAMAWIAJACEGO na osobe trzecia
autorskich praw majgtkowych oraz prawa zezwalamia na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego, uzyskanych na podstawie niniejszej umowy, osoba trzecia wstgpi w ogdt praw
i obowiazkéw ZAMAWIAJACEGO okreslonych w niniejszej umowie, w szezegblnosei
uprawnienia z tyt. rgkojmi za wady prawne lub usterki utworu, w dacie zawarcia stosownej
umowy miedzy ZAMAWIAJACYM a tg osobg trzecia.

§ 24
L. W zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, Strony bedg przetwarzaly dane osobowe
podane w umowie na potrzeby jej wykonania. Dane osobowe bedg pochodzily od oséb
reprezentujgcych drugg Strong, oséb podanych do kontaktu w celu realizacji Umowy oraz
wszelkich innych 0séb wskazanych na potrzeby wykonania Umowy.

2. Kazda Strona zobowiazana jest do poinformowania wszystkich oséb, ktére zaangazowane sg
przez nig w wykonanie { obstuge Umowy, o fakcie przetwarzania danych osobowych w
zwigzku z umowg przez druga Strone, przekazujae w szozegdlnosei informacje, o ktérych
mowa w ust. 3.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez kazda ze Stron sg zawarte w Zatgezniku nr 6
do Umowy.,

4. Wykonawca zapewnia, ze dopelnil obowiazkéw wynikajacych z Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séh
Sizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
tych danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/WE wzgledem 0s6b, kiérych dane osobowe bedg
przekazane Zamawiajagcemu w zwigzku z wykonaniem umowy.,

§25
Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
al ZAMAWIAJACEGO I egz
b/ WYKONAWCY 1 egz

Integralng czgs¢ umowy stanowig zalgczniki:

Nr 1. Odpisy KRS/CEIDG kazdej ze stron Umowy,

Nr 2, Oferta Wykonawcy

Nr 3. Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Nr 4. Oswiadczenie Tworcy,

Nr 5. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy — zatozenia dla Etapu nr 11 oraz, podstawowy dla
Etapunr 1;

Nr 6. Klauzula Rodo

LZAMAWIAJACY WYKONAWCA

27






